รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและงวดงานราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองแม่โจ้
ประเภท	งานทาง
โครงการ	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง
	10.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,310.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชม.ถ4-0015 ช่วงตั้งแต่ซอยหอพักญาณินเชื่อมถนนลาดยางเดิม
	หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามแบบ	เทศบาลเมืองแม่โจ้ เลขที่ จข. 01 / 2561

งวดงานก่อสร้าง

งานทาง ค่าก่อสร้าง 2,025,900.00 บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	ผู้ควบคุมงาน
1	**งวดที่ 1 (งวดเดียว)**	60	100.00%	2,025,900.00	2,025,900.00	1....นายอภิรักษ์ คำตั๋น.....
	- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					
	- งานทำความสะอาดฝุ่นผง ถนนเดิม , งานราดยาง TACK COAT					
	- งานปูยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE เสริมผิวถนนเดิม บดทับด้วยเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ					
	- งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ตามแบบรูป , ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ					
	- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ					
	รวมจำนวนเงินก่สร้าง	60	100.00%	2,025,900.00		

ลงชื่อ.....
(นายสง่าชัย วงค์วัง)
ผู้แบ่งงวดงาน

ลงชื่อ.....
(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)
ตรวจสอบ

งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT
ใช้สูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo
งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM
ใช้สูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo